



## Dom Pomocy Społecznej „Chemik”

ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa, tel./ faks 22 823 50 12  
sekretariat.chemik@um.warszawa.pl, www.dpschemik.pl

Warszawa, 22.08.2023 r.

Do Wykonawców  
zainteresowanych  
udziałem

Dotyczy: "Instalacja systemu kontroli dostępu (KD), rejestracji czasu pracy (RCP Master Roger 4 Roger, nr indeksu RCPM4-100) wraz z zakupem serwera integracji, w wejściu/wyjściu głównym, dwóch wejściach/wyjściach bocznych do budynku Domu Pomocy Społecznej „Chemik” oraz instalacji licencji z innymi systemami."

### Pytanie

„Szanowni Państwo w nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego odnośnie kontroli dostępu, chciałbym zapytać się czy przewidujecie Państwo przedłużenie czasu na wykonanie umowy do np. 30-35 dni? Wykonanie w Państwa obiekcie okablowania wiąże się z dość skomplikowanym okablowaniem z powodu dużych odległości pomiędzy wejściami i serwerownią. Oprócz tego jest też kwestia zamówienia elementów systemu, nie zawsze producent ma wszystko na magazynie, dlatego z powyższych przyczyn moje pytanie o ewentualne przedłużenie czasu na wykonanie systemu.”

### Odpowiedź

Zamawiający wydłuży termin na wykonanie umowy do 35 dni.

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
"CHEMIK"  
*Monika Bañasiak*  
Monika Bañasiak